SPREMEMBA VZORCNE PONUDBE ZA RAZVEZAN DOSTOP IN SKUPNO LOKACIJO Z
DNE 30.4.2008

1. V podpoglavju 5.4.1 Zagotavljanje storitev skupne lokacije tipa A, B, C in D,
se spremeni 6, 7 in 8 odstavek, ki se po nhovem glasijo:

Telekom Slovenije bo na zahtevo operaterja omogoc€il bakreno kabelsko povezavo z
oddaljeno skupno lokacijo (tip D), ki jo priskrbi operater. Pogoj je, da obstajajo tehni¢ne
moznosti za izvedbo povezave. Telekom Slovenije mora preveriti, ali je na dani funkcijski
lokaciji mozno montirati dodatne letvice na glavnem delilniku ter preveriti moznost razSiritve
omrezja z uvedbo novega kabla. Mozni sta nasledn;ji varianti povezave:

1.

Povezava se izvede preko kabelske kanalizacije, s predloZzenim projektom PGD/PZI,
ki ga zagotovi operater. Operater in Telekom Slovenije se lahko dogovorita, da
Telekom zagotovi projektno dokumentacijo za del povezave od razmejitvene to¢ke do
glavnega delilnika Telekoma Slovenije. Operater pri najbliziem Telekomovem
vstopnem jasku, pri zgradbi, kjer se nahaja funkcijska lokacija oz. glavni delilnik
Telekoma Slovenije, zgradi svoj paralelni kabelski jaSek, pri ¢emer je v primeru, ko
operater pripravlja projekino dokumentacijo za celoten del povezave, dolzan
upostevati projektne pogoje Telekoma Slovenije. Izgradnjo kanalizacije in polaganje
povezovalnega kabla od oddaljene skupne lokacije do paralelnega kabelskega jaska
zagotovi operater sam. Telekom Slovenije zagotovi izvedbo bakrene kabelske
povezave od glavnega delilnika Telekoma Slovenije do razmejitvene tocke povezave
z oddaljeno skupno lokacijo. lzvedba zajema naslednja dela: preboj sten kabelskih
jaskov, cevno povezavo med jaskoma, polaganje povezovalnega kabla, spajanje
kabla v paralelnem kabelskem jasku ter zaklju€itev povezovalnega kabla na
vertikalnih letvicah glavnega delilnika Telekoma Slovenije. Razmejitvena tocka je na
spojki v paralelnem jasSku operaterja (slika 6d). Izvedba se zaraduna po ceniku.
Operater in Telekom Slovenije se lahko dogovorita, da gradbeni del povezave med
jaskoma (izkop, polaganje cevi, zasutje) lahko pod nadzorom Telekoma Slovenije in v
skladu s projekino dokumentacijo izvede tudi operater. PriCetek gradbenih del mora
operater najaviti Telekomu Slovenije pet (5) delovnih dni pred pri¢etkom del.

V kolikor se prostor oddaljene skupne lokacije nahaja v isti zgradbi kot funkcijska
lokacija Telekoma Slovenije, se lahko povezava med prostorom Telekoma Slovenije
in prostorom oddaljene skupne lokacije operaterja izvede z interno instalacijo znotraj
stavbe (Slika 6e), po predlozenem projektu PGD/PZI, ki ga zagotovi operater.
Operater in Telekom Slovenije se lahko dogovorita, da Telekom zagotovi projektno
dokumentacijo za del povezave od razmejitvene toCke do glavnega delilnika
Telekoma Slovenije. Operater na primernem mestu znotraj zgradbe, kjer je mogoc¢
prost dostop obema (Telekomu in operaterju, vsak ima svoj klju€), postavi omarico z
letvicami, kjer bo razmejitvena to¢ka povezave s prostorom oddaljene skupne
lokacije. Pogoj je, da se omarica nahaja v neposredni blizini prostora Telekoma
Slovenije. Glede izvedbe povezave se smiselno uporabi dolo¢ba v gornji tocki -
operater zagotovi izvedbo povezave od razmejitvene toCke do svojega delilnika v
prostoru oddaljene skupne lokacije, medtem ko Telekom Slovenije zagotovi izvedbo
povezave od razmejitvene tocke do glavnega delilnika v prostoru funkcijske lokacije
Telekoma Slovenije. Operater in Telekom Slovenije se lahko dogovorita, da,gradbeni
del povezave od omarice operaterja do preboja v prostor Telekoma Slovenije lahko
pod nadzorom Telekoma Slovenije in v skladu s projektno dokumentacijo izvede tudi
operater. PriCetek gradbenih del mora operater najaviti Telekomu Slovenije pet (5)
delovnih dni pred pri¢etkom del.

Razcepnike v primeru oddaljene skupne lokacije zagotovi Telekom Slovenije.



Operater bo lahko na osnovi pozitivne preveritve tehniénih moznosti povezave z oddaljeno
skupno lokacijo v primeru, ko operater pripravlja projekino dokumentacijo za celoten del
povezave, podal zahtevek za izstavitev projektnih pogojev Telekoma Slovenije za izdelavo
dokumentacije PGD/PZI, in kot prilogo k zahtevku posredoval $e mapno kopijo z vrisanim
potekom trase (oz. potekom interne instalacije v zgradbi) ter dolzino predvidenega voda,
seznam tangiranih parcel ter naziv/nazive katastrskih ob¢in. Zahtevek za izstavitev projektnih
pogojev se poda za vsak posamezen primer oddaljene skupne lokacije posebe;.

V obeh obeh primerih, ko projektno dokumentacijo pripravlja operater ali Telekoma Slovenije,
vsa potrebna pisna soglasja ali sluznostne pogodbe zagotovi operater. V primeru, da
projektno dokumentacijo pripravlja operater, mora izdelano dokumentacijo posredovati v
potrditev Telekomu Slovenije. Na osnovi pozitivnega odgovora na poizvedbo in v primeru
priprave celotne projekine dokumentacije operaterja potrjene dokumentacije s strani
Telekoma Slovenije, lahko operater poda narocilo za izvedbo bakrene kabelske povezave od
glavnega delilnika Telekoma Slovenije do razmejitvene tocke povezave z oddaljeno skupno
lokacijo. Rok za izvedbo je tri mesece po pladilu avansa.

2. V podpoglavju 5.4.4.1 Proces poizvedbe se doda 11. odstavek, ki se po
novem glasi:

Pri naro€anju poizvedbe se lahko poda zahteva za hkratno poizvedbo oz. preverbo moznosti
izvedbe tipa A, B ali C, medtem ko je za tip D potrebno podati lo€eno zahtevo za poizvedbo.
Pri naro€anju poizvedbe za tip D se lahko poda zahteva za hkratno poizvedbo oz. preverbo
moznosti obeh nacinov povezave (kabelska kanalizacija/interna intalacija), vendar je v tem
primeru poizvedba dvojna in se skladno s tem tudi zaraCunava. V tem primeru se kot dvojno
poizvedbo Steje tudi pri roku za odgovor na poizvedbo.

3. V podpoglavju 5.4.4.2 Proces narocCila se spremenita 1. in 2. odstavek, ki se
po novem glasita:

5.4.4.2 Proces narodila

Narocilo storitev skupne lokacije operater naro¢i na posebnem obrazcu za narocilo v prilogi
ali preko spletne strani www.telekom.si, ko bo ta moznost vzpostavijena. Rok za pri¢etek
adaptacije in ureditve prostora pri¢ne teci, ko Telekom Slovenije prejme narocilo. Na osnovi
prejetega narocila bo Telekom Slovenije najprej narocil izdelavo projektne dokumentacije ter
posredoval operaterju v potrditev predracun izvedbe po projektni dokumentaciji in mu hkrati
izstavil raCun za placilo avansa 50% cene po predracunu. Za pregled skladnosti pripravljene
tehniCne resitve z njegovim narocilom, bo Telekom Slovenije operaterju dostavil nacrte
tlorisa prostora s polozaji omar, delilnikov, klima naprave, IRO omarice ter po potrebi nacrt
elektricnih instalacij. Konéna cena temelji na fakturah zunanijih izvajalcev in opravljenih del
Telekoma Slovenije ter zajema naslednje elemente: stroSek preveritve, stroSek
projektantskega ogleda, stro$ek izdelave projektne dokumentacije, stroSek izvedbe del ter
stroSek spremstva in nadzora nad izvajanjem del.

Operater mora najkasneje v roku trideset (30) dni potrditi predracun izvedbe po projektni
dokumentaciji in plagati avans. S tem potrjuje izgradnjo. Cas od prejetja predracuna izvedbe
in raCuna za avans, do potrditve predracuna izvedbe in placila avansa (€as mirovanja) se ne
Steje v rok izgradnje. V kolikor operater v roku tridesetih (30) dni ne potrdi izgradnje
(potrditev predracuna izvedbe in placilo avansa), se narocilo stornira, operaterju pa zaraCuna
poizvedbo, projektantski ogled ter izdelavo projekine dokumentacije.



4. V podpoglavju 5.4.4.3 Instalacija in prevzem se spremenita 1. in 3. odstavek,
ki se po novem glasita:

5.4.4.3 Instalacija in prevzem

Po podpisu pogodbe, potrditvi predraduna izvedbe in dokazilu, da so bili placani vnaprejsnji
zneski po vzoréni ponudbi, bo Telekom Slovenije takoj pristopil k izboru izvajalcev in narocilu
izvedbe izgradnje skupne lokacije.

V roku, ki ne bo dalj$i od Sestih (6) mesecev, pri Cemer se ¢as mirovanja (faza potrjevanja
predracuna izvedbe s strani operaterja in placilo avansa), ne Steje v rok izgradnje, zaradi
Cesar se konéni rok izgradnje temu ustrezno podaljSa, bo Telekom Slovenije izvedel
naslednja dela:

5. Spremeni se podpoglavje 5.4.4.8 Roki za izvedbo skupne lokacije, ki se po
novem glasi:

5.4.4.8 Roki za izvedbo skupne lokacije

Telekom Slovenije bo zagotovil prostor skupne lokacije v roku najve¢ Sestih (6) mesecev od
prejema narocila, pri Cemer se ¢as mirovanja (faza potrjevanja predracuna izvedbe s strani
operaterja in placilo avansa), ne Steje v rok izgradnje, zaradi ¢esar se konéni rok izgradnje
temu ustrezno podalj$a. Rok se lahko ustrezno podalj$a tudi zaradi nepredvidenih razlogov,
zlasti pa zaradi potrebnih postopkov pred drzavnimi organi oziroma premozenjskopravnih
postopkov ter pogojev elekiro distributerjev. Telekom Slovenije o teh razlogih obvesti
operaterja. V obvestilu navede predvideni rok zakljuc¢ka del za pripravo prostora skupne
lokacije.

6. V podpoglavju 5.4.9 Tehni¢ni pogoji za pripravo prostora skupne lokacije, se
spremenijo 4. 5. 6. in 7. odstavek, ki se po novem glasijo:

Standardne reSitve za izvedbo klimatizacije glede na napovedano konéno mo¢:

« Do moci 10 kW se izvede klimatizacija prostora skupne lokacije s profesionalnimi
klimatskimi napravami Najvegja dovoljena disipacija je 650 W/m?

 Odmoci 10 kW do moci 12 kW se izvede klimatizacija prostora skupne lokacije s z
namenskimi klima omarami. Najvegja dovoljena disipacija je 650 W/m?®.

» V prostoru skupne lokacijo tipa C je najvecja dovoljena toplotna disipacija omejena na
650 W/m?.

Telekom Slovenije bo iz staliS€¢a ekologije ter smotrne rabe prostra in energije poizkusal na
¢im vec lokacijah zagotavljati pohlajevanje iz centralne klimatske naprave. V vseh primerih
se mora operater drzati omejitve, da ne presega lokalne disipacije 1500 W na stojalo tlorisa
60 x 60 cm. V primeru zahteve po disipaciji vegji od 650 W/m? se pohlajevanje zagotovi z
uporabo omar z integriranim hlajenjem. Zagotavljanje takega nacina pohlajevanja presega
obseg standardne adaptacije kolokacije (nadstandardna opcija).

Kasnej$a adaptacija prostora skupne lokacije v smislu pove€anja energetskih naprav, ki
presega obstojeCo izvedbeno resitev klimatizacije, pomeni popolno rekonstrukcijo prostora
skupne lokacije (v okviru danih tehniénih moznosti) ter vse posledice v zvezi s tem
(premontaza opreme, prekinitve prometa, itd.). Operater je dolzan za vsako spremembo
energetskih in klimatskih zahtev glede na napovedane konéne zahteve pravocasno zaprositi
za poizvedbo in glede na rezultat preveritve naroc€iti ustrezno povecavo. V nasprotnem



primeru Telekom Slovenije ne prevzema nikakrSne odogovornosti v primeru prekinitve
delovanja, pozara itd. Morebitno 8kodo, ki zaradi tega nastane na opremi ali prometu drugih
operaterjev krije povzrocitelj.

Telekom Slovenije na vseh lokacijah zagotavlja izmeni¢no napajanje (230/400 V, 50 Hz. Na
lokacijah, kjer ni moznosti samo mrezZnega napajanja bo Telekom Slovenije ob preveritvi
ponudil operaterju agregatsko napajanje. Kolikor bo operater eksplicitno zahteval mrezno
napajanje, bo Telekom predelal glavni razdelilec, stroSke predelava pa zaracunal operaterju.
V primeru, da je potrebno zaradi napovedane konéne mocCi operaterja povecati
elektroenergestki prikljucek se operaterja ob preveritvi na to opozori. StroSke povecave krije
povzrocitelj. Brezprekinitveni preklopi niso zagotovljeni.

Klima naprava za pohlajevanje naprav operaterja se napaja iz istega tipa napajanja, kot ga je
podal operater ob narocilu. V primeru lo¢ene klimatske naprave za potrebe operaterja, se le-
ta napaja iz elektroenergetskega razdelilnika v prostoru skupne lokacije. V primeru, ko se
hladilna mo¢ za pohlajevanje naprav operaterja zagotovi iz centralnega klimatizacijskega
sistema, se stroski zagotavljanja klima moc¢i zaracunajo sorazmerno s porabo naprav
operaterja. V primeru prehoda na centralni klimatski sistem Telekom Slovenije obvesti
operaterja o spremembi nacina zaraCunavanja.

7. V poglavju 9. Cene in zaracunavanje storitev vzoréne ponudbe, se spremeni
podpoglavlje 9.4.5 Cene zagotavljanja napajanja naprav in napajanja opreme za
prezraéevanje prostora skupne lokacije, ki se po novem glasi:

9.4.5 Cene zagotavljanja napajanja naprav in napajanja opreme za prezra¢evanje prostora
skupne lokacije

Cene stalnega in gibljivega dela so za vsako obliko elektroenergetskega napajanja dolo¢ene po
razredih in sicer:

e Razred 1 pomeni tarifno skupino NN (nizka napetost) brez merjenja moci
e Razred 2 pomeni tarifno skupino NN (nizka napetost) z merjenjem moci
e Razred 3 pomeni tarifno skupino SN (srednja napetost)

Cena temelji na stroskih, ki jih Telekomu Slovenije zaracunavajo Elektro distributerji in se v
skladu z njimi tudi prilagaja.

1. Cene zagotavljanja omreznega elekiroenergetskega napajanja pri namestitvi naprav v
prostorih Telekoma Slovenije

MOC NIZINSKA TOCKA VISINSKA TOCKA
UPORABNIKA Stalni del Gibljivi del Stalni del Gibljivi del
(EUR/KVA) | (EUR/KWh) (EUR/KVA) (EUR/KWh)
Razred 1 0,7516 0,0995 0,7516 0,0995
Razred 2 6,1972 0,0809 6,1972 0,0809
Razred 3 3,1855 0,0737 3,1855 0,0737




2. Cene zagotavljanja agregatnega elektroenergetskega napajanja pri namestitvi naprav

v prostorih Telekoma Slovenije

MOC NIZINSKA TOCKA VISINSKA TOCKA
UPORABNIKA Stalni del Gibljivi del Stalni del Gibljivi del
(EURKVA) | (EURKWh) (EUR/KVA) (EUR/KWh)
Razred 1 245,3392 0,1194 306,6740 0,1194
Razred 2 154,8132 0,0971 193,5165 0,0971
Razred 3 109,4952 0,0884 136,8690 0,0884

3. Cene zagotavljanja enosmernega brezprekinitvenega elektroenergetskega napajanja
pri namestitvi naprav v prostorih Telekoma Slovenije

MOC NIZINSKA TOCKA VISINSKA TOCKA
UPORABNIKA Stalnidel | Gibljivi del Stalni del Gibljivi del
(EURKW) | (EURKWh) | (EURKW) (EUR/KWh)
Razred 1 392,0053 0,1244 490,0066 0,1244
Razred 2 286,2288 0,1012 357,7860 0,1012
Razred 3 222,3940 0,0921 277,9925 0,0921

Ob preveritvi Telekom Slovenije operaterju sporo¢i mozen tip napajanja. V primeru, da je na
razpolago samo agregatsko napajanje, operater pa eksplicitno vztraja pri mreznem napajanju
Telekom Slovenije predela glavni razdelilnik objekta, stroske pa zaracuna operaterju.

Pri zaraCunavanju stalnega dela elektroenergetskega napajanja se upoSteva napovedana
kon¢na moc¢ naprav operaterja in sorazmerna el. mo¢ klima naprave glede na napovedano
disipacijo.

Mesecna obraCunska mo¢ za operaterja se doloCi iz razmerja obracunske moci za posamezni
objekt in napovedane koncne prikljucne moci operaterja na posameznem objektu.

V primeru, da gibljivega dela za teko¢i mesec ni mozno zaracunati na osnovi tekocih podatkov,
se gibljivi del za tekoCi mesec zaraCuna na osnovi dnevne povpre¢ne porabe zadnjih treh

mesecev.

8. V podpoglavju 17.4 Pogodba o oddaljeni skupni lokaciji se spremeni zadniji
odstavek 3. ¢lena, ki se po novem glasi:

Operater se zaveze, da bo pred zacetkom potrebnih del za izvedbo skupne lokacije po tej
pogodbi placal avans, ki znasa 50 % cene predvidenih stroskov izgradnje.

9. V podpoglavju 17.5 Pogodba o oddaljeni skupni lokaciji se spremeni zadnji
odstavek 3. ¢lena, ki se po novem glasi:

Operater se zaveze, da bo pred zacetkom potrebnih del za izvedbo bakrene kabelske
povezave po tej pogodbi placal avans, ki znasa 50 % cene predvidenih stroskov izgradnje.



